

COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO SEGUNDO DISTRITO NAVAL
BASE NAVAL DE ARATU
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO OBJETO

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que aponta a necessidade de contratação de serviços que atendas as necessidades em tecnologia da informação na área industrial da Base Naval de Aratu. Os serviços devem abranger: suporte técnico; manutenção em hardware, software e serviços de redes de computadores.

1. Introdução:

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação dos serviços que atendas as necessidades em tecnologia da informação da área industrial da Base Naval de Aratu em referência ao Termo de Referência Nº 20/004/2024, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021, art. 6º.

2. Necessidade da contratação:

Por ocasião dos serviços realizados, como regra, há a necessidade de efetuar, dentre os serviços rotineiramente realizados pela Serviço de Tecnologia da Informação (BNA-20) da Base Naval de Aratu (BNA), a manutenção preventiva/corretiva das Estações de Trabalho (ET), suporte a todos os usuários, e das manutenções da rede local pertencente à Base Naval de Aratu, localizadas na área de Salvador.

Em função da crônica deficiência de mão de obra especializada desta Organização Militar Prestadora de Serviços Industriais (OMPS-I) e, também, decorrente do grande volume de serviços a serem realizados ao longo do ano, tais serviços necessitam ser parcialmente contratados junto ao mercado local.

Lembrando que os prazos determinados nos programas de manutenção dos meios navais da Marinha do Brasil, deverão ser fielmente cumpridos, pois tais prazos de manutenção e/ou reparo constituem o tempo em que o meio estará indisponível para realizar suas missões.

Concomitantemente, outros serviços da mesma natureza, para atender às estruturas de apoio da Base Naval de Aratu, poderão ser realizados, sem comprometimento dos prazos de atendimento aos meios navais.

3. Área Requisitante

A área requisitante dos serviços desse estudo preliminar é componente ao Comando do Segundo Distrito Naval (Com2DN). A Base Naval de Aratu, Organização Militar subordinada ao Com2DN, constitui a localização de acervo predial para as manutenção, bem como, realizará a licitação e futura contratação do objeto desse estudo.

4. Alinhamento entre a contratação e a missão da Base Naval de Aratu:

As atividades realizadas no âmbito da Base Naval de Aratu (BNA) são parcelas relevantes para manter a eficiência operacional das Forças Armadas, nos termos do artigo 142 da Constituição da República e da Lei Complementar 97/99.

Compete à BNA, como parte de sua missão institucional, a manutenção dos meios navais subordinados ao Comando do 2º Distrito Naval.

Portanto a contratação do objeto deste Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo contribuir para que a BNA possa dar cumprimento a sua Missão enquanto Organização de Apoio Logístico da Marinha, ou seja, a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de bombas e estará em consonância com a missão da Organização Militar Prestadora de Serviços Industriais.

5. Requisitos para a contratação:

a) Para que a parte técnica da empresa esteja de acordo com o tipo de serviço a executar é necessário que a empresa tenha em seu quadro de funcionários, pessoas com conhecimento e experiência técnica para cumprir adequadamente os serviços de suporte técnico; manutenção em hardware, software e serviços de redes de computadores.

b) Toda a documentação do processo deverá estar de acordo com a documentação básica de referência abaixo:

6. Documentação Básica de Referência:

- a) Lei 14.133 de 2021;
- b) Decreto nº 10.024/2019;
- c) NR33 Trabalho em espaço confinado;
- d) NR34 Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval;
- e) NR35 Trabalho em altura;
- f) Fazem ainda parte da documentação básica de referência, diferentes Instruções Normativas (IN) e Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU).

7. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado e justificativa da escolha e solução a contratar, Instrução Normativa 73 de 2020 e a Instrução Normativa 65 de 2021, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Neste estudo foi utilizada a seguinte sequência para a obtenção da estimativa dos preços médios:

I-Pesquisa no Painel de Preços (de acordo com a IN 73 de agosto de 2020 e a IN 65 de 2021)

Foi realizada a pesquisa no painel de preços e os resultados obtidos contempla alguns itens;

II - Contratações similares de outros órgãos públicos

Foram realizadas pesquisas no painel de preços.

II- Pesquisa com fornecedores

Foi realizada pesquisa com fornecedor e a despesa estimada é resultado da média aritmética dos orçamentos entre os preços que constam no painel de preços (GOV) e orçamento enviado pela empresa especializada em serviços de tecnologia da informação.

8- Resultados Pretendidos

O Resultado Pretendido é contribuir para que a BNA possa dar cumprimento a sua Missão enquanto Organização Militar Prestadora de Serviço e Apoio Logístico da Marinha, prestando o serviço com maior eficiência mediante a contratação de empresa especializada para garantir a manutenção da rede local e computadores.

9 - Providências a serem Adotadas

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10 - Possíveis Impactos Ambientais

Adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.

11- Justificativa da contratação (acordo item 3, anexo III da IN nº05, de 26 de maio de 2017):

A ausência de concursos públicos desde 2009 e a impossibilidade de contratação pelo regime da CLT de pessoal para a BNA, nos últimos anos vem trazendo grande perda de profissionais qualificados, sem reposição de servidores, levando a um quadro altamente preocupante, agravado pela perspectiva de novas perdas em curto prazo.

O nível de perda é tão significativo na BNA, que procurou-se para atenuar a dificuldade, a contratação temporária de pessoal militar RM2 e possibilitar a

recuperação parcial da capacidade plena de atendimento, frente a uma demanda de serviços crescente.

Porém a redução de pessoal civil tem levado a BNA a priorizar competências, como a supervisão e fiscalização dos serviços, sem conseguir preparar a substituição das equipes técnicas, gerando acúmulo de funções administrativas e de supervisão em detrimento das funções técnicas.

Como consequência, a BNA tem procurado manter índices de desempenho e produtividade desejáveis, com perda de mão de obra técnica, com um elevado índice de terceirizações de serviços técnicos.

Dessa forma, a Base Naval de Aratu, ao longo dos últimos anos, vem contratando empresas especializadas no mercado para executar os referidos serviços.

12- Estimativas das quantidades (acordo alíneas a e c, do subitem 3.4, anexo III da IN nº05, de 26 de maio de 2017)

As estimativas dos serviços a serem realizados estão descritas abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para fornecer serviços que atendas as necessidades da área industrial da Base Naval de Aratu	26980	MENSAL	03	R\$ 8.734,48	R\$ 26.203,44

13- Justificativa da escolha e solução a contratar –

Esta solução se deve ao fato de que diversas atividades demandarão o emprego de mão de obra aplicada, seja para manutenção em estação de trabalho, seja para suporte técnico ao usuário. Esta solução será importante para manter os equipamentos de tecnologia da informação operativos, trazendo benefícios a esta Base Naval.

14- Estimativas de preços ou preços referenciais (acordo subitem 3.6, anexo III da IN nº05, de 26 de maio de 2017)

Pela metodologia de cálculo atingiu-se uma estimativa do Preço Global em R\$ 314.441,28 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

Portanto, caso o total dos serviços seja realizado, é de se esperar o desembolso desse valor total supracitado.

O preço médio feito pela planilha de custos médios é fruto da composição dos

preços parciais das empresas que ofereceram os orçamentos e serviço afim retirados do painel de preços do governo federal.

15- Justificativa para a não aplicação dos custos tabelados do SINAPI

Não se aplica o artigo nº 127 da Lei Nº 12.309 de 09 de agosto de 2010, no que tange a obrigatoriedade de usar os custos explicitados no SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - CEF, pelo fato de tratar-se de obra de reparo e montagem industrial, aplicada a meios navais.

16-Justificativa para o não parcelamento da solução (acordo subitem 3.8, anexo III da IN nº05, de 26 de maio de 2017)

É recomendado tecnicamente não haver o parcelamento do objeto, a fim de manter o princípio da economicidade, tendo em vista a diminuição significativa de custos com uma única administração local por serviço contratado, uma única equipe técnica e, principalmente, objetivando uma única empresa responsável técnica. Com isso, torna-se possível obter soluções, com a rapidez necessária, para a correção de interferências, defeitos ou vícios futuros que impactem na eficiência dos serviços prestados.

17-Análise de riscos resumida

Basicamente foram vislumbrados dois riscos, cujas medidas de mitigação encontram-se abaixo resumidas, uma vez que o mapa de riscos mais detalhado é parte integrante do processo:

1 – Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada em executar os serviços; e

2 – Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada.

A primeira refere-se basicamente à fase preliminar de planejamento da contratação e seleção do fornecedor e a segunda, mais especificamente à gestão do contrato e fiscalização dos serviços.

a. Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada em executar os serviços:

RISCO 01			
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	(X) Média () Alta
Id.	Dano		
1.	Incompetência ou incapacidade técnica da empresa contratada		

	em executar os serviços	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Melhoria das exigências técnicas na fase de habilitação; - Apresentações atestadas de capacidade técnica da empresas voltadas a trabalhos de manutenção de bombas industriais em âmbito naval da empresa;	Projetista Fiscal do Contrato
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Chamar a segunda colocada no certame	Pregoeiro

b. Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada:

RISCO 02			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id.	Dano		
1.	Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa contratada		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	- Notificação - Advertência - Multa - Rescisão	Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato	
Id.	Plano de Contingência	Responsável	
1.	Chamar a segunda colocada no certame	Pregoeiro	

Fica evidenciado que embora a probabilidade dos riscos apontados ocorrerem ser relativamente baixa, a consequência de seus impactos para a Base Naval de Aratu é

relativamente maior, por isso considerados como médios, em função das considerações iniciais deste estudo, que apontam a dificuldade que a BNA tem na utilização de mão de obra técnica própria.

18- Declaração de viabilidade da contratação

Os estudos preliminares evidenciam, de acordo com a argumentação supracitada, que a realização da contratação de serviços que atendas as necessidades em tecnologia da informação na área industrial da Base Naval de Aratu, mostra-se viável tecnicamente.

Diante do exposto, declara-se ser viável a referida contratação da solução pretendida.

Salvador, BA, em ____ de _____ de 2024.

1º (RM2-T) Ramon Luiz de Oliveira Reis	
NIP: 20.3482.23	

De acordo:

Fernando Ataíde de Melo Capitão de Mar e Guerra Comandante